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1. WSTEP.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robo6t podstawowych,
tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamoéwienia publicznego pod nazwg jak w tytule.
Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana jako zalgcznik do SIWZ i umowy przy
Zlecaniu i realizacji robét objetych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej
dokumentacji nie moze funkcjonowaé¢ samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany fgcznie z dokumentacjg
techniczng oraz SIWZ.

1.1. Przedmiot i zakres zamoéwienia.

1.2.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

»Modernizacja mini boiska do pitki noznej - Miejski Szkolny Osrodek Sportowy w Kielcach, ul.
Prosta 57” - ETAP 1

OPRACOWANO SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

SST-D-05-02 rozbiérki z wywozem

SST-D-01-05 roboty ziemne i korytowanie,

SST-D-01-06 profilowanie i zageszczanie gruntu

SST-D-02-01 warstwy odcinajace i podbudowy

SST-D-03-01 nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
SST-D-04-01 obrzeza betonowe

SST-S-01-01 nawierzchnie z trawy syntetycznej,

SST-S-02-01 wyposazenie sportowe boisk

SST-B-03-02 konstrukcje betonowe wraz z izolacjami bitumicznymi
SST-B-04-01 mata architektura

1.2.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczna.

Zakres, ktorego dotyczg niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1
zadania, a to:

- rozebranie nawierzchni istniejgcego boiska z podbudowa i opaski wokét boiska,

- wykonanie nawierzchni ptyty mini boiska z trawy syntetycznej, na podbudowie z kruszywa,

- montaz bramek do pitki noznej,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej chodnikéw wokét ptyty boiska,

- montaz uprzednio zdemontowanego stojaka na rowery

1.4. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.
Oprécz robdét podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektéw oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji ptyty boiska.

1.5. Teren budowy
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Modernizowane mini boisko usytuowane jest na terenie Miejskiego Szkolnego O$rodka Sportowego
w Kielcach, ktéry znajduje sie przy ul. Prostej 57 na dzialce nr ewid.: 1394/11. Boisko ma wymiary
pola gry ok. 17 x 31 m. Nawierzchnie boiska stanowi catkowicie wyeksploatowana trawa syntetyczna.
Teren pod pltytg boiska jest wyraznie wyniesiony w stosunku do otaczajgcego poziomu gruntu,
wyniesienie to uformowane jest sztucznie z kruszywa, ktére stanowi podbudowe konstrukcyjng piyty
boiska.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogoélnych warunkach umowy.



1.5.3. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét chodnikéw i jezdni w stanie
czystym i nienaruszonym poprzez wilasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Inspektora.
Moze on wstrzymaé realizacje robodt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyijne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposoéb ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablice podajgce informacje o wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktoére sg wiascicielami instalacji i
urzgdzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich
robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen
lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.



Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

1.9. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca
interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespdt osob firmy wykonujgcej i nadzorujgcej projektowanie
catosci zadania.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majgca za zadanie przejg¢ i roziozyé obcigzenie pochodzgce
od ruchu na podtoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni terenu.
Odpowiednia zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajgce teren budowy na czas realizacji robot.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cziowieka, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, sciana itp.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) lub zaproszenie do skfadania ofert —
dokument opisujgcy m.in. wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu zamdwienia
stosowany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

Zamawiajacy — jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane Zamowienie.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogédlne.
Nie przewiduje sie dostarczania materiatéw badz wyrobéw przez Zamawiajgcego.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przeditozy
Inspektorowi do akceptacji szczegbétowg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badanh laboratoryjnych i prébek.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrédia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta,
wigczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.



Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy wszystkich
materiatéw- Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Inspektor dopusci do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg byé niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na witasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawacé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo skfadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byc
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatdw i urzgdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych
Sposoéb postepowania w przypadku zamiaru zastosowania przez Wykonawce materiatdw zamiennych
lub wykonania robét zamiennych normuje umowa o wykonanie zadania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych uktadéw komunikacyjnych
miasta. Zastosowanie srodkéw transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzglednia¢ wymagania
przepisOw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w zarzadzie stuzb
miejskich.



Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inspektora usuniete
z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdét, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, robwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

6. ODBIORY ROBOT.

6.1. Zasady ogélne odbiorow

Roboty winny podlega¢ nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem
wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione.



Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca i jednoczesnie powiadamia inwestora.
Odbiér bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy (jezeli przewiduje umowa)
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

6.4. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Inspektor Nadzoru potwierdza gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru kohcowego wpisem
do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego po zilozeniu przez
Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z kompletng i prawidlowg dokumentac;ji
powykonawczg okreslong w umowie i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacja.

W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korcowego.

6.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty jakie Wykonawca powinien przedtozy¢ do odbioru
koncowego normuje umowa o wykonanie zaméwienia.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Uznaje sie, ze wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zostaty ujete w kwocie umownej
i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

6.6. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy.
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczehstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora.



W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgtoszenia roboét do czesciowych i kohcowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia wymagan szczegdlnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robaét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem, przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdélnych badarn z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezgco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy

- Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robét nie wymagajgcych pozwolenia;
- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

- Protokoty odbioru robdt,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu Inspektora oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- instrukcja eksploataciji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia
i zamawiajgcego.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogéline

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci skiadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

7.2. Wynagrodzenie ryczattowe roboét bedzie obejmowaé w szczegélnosci:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



- warto§¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.

8.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015 poz.2164 z p6zn. zm ).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2016 poz. 1570 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 poz. 191 z p4zn. zm,).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r - o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. 20123 poz. 898)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. 2009, nr 144, poz. 1182).

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 10 maja 2013 r
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym. (Dz.U. 2015,
poz. 2332).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r w sprawie zakresu
informacji o wynikach zleconych badan probek, przeprowadzonych kontrolach wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach,
decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informac;ji.. (Dz.U. 2015, poz. 2256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016, poz.1966)



