

## PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B, ul. Orzeszkowej 53 w Kielcach polegające na montażu: paneli podłogowych dąb tanganika – 161,85 m<sup>2</sup>, folii paroizolacyjnej atestowanej 0,2 – 200 m<sup>2</sup>, podkładu pod panele 5,5mm – 76,912 m<sup>2</sup>, podkładu pod panele 7mm – 83,898 m<sup>2</sup>, listew podłogowych vox, listew aluminiowych 93 cm – 7 szt., listew aluminiowych 180 cm – 1 szt., listew aluminiowych 270 cm – 1 szt.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 18.12.2020 r. na kwotę 16.754,76 zł brutto na podstawie rozeznania rynku

3. W dniu 18.12.2020 r. ogłoszono postępowanie publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Orzeszkowej 53, oraz Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach

### 4. Wpłynęły oferty

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

1. Przedsiębiorstwo Producyjno-Handlowo-Usługowe ARMIKO Ryszard Kowalski ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce – 16.754,76 brutto
2. EUROSTYL Arkadiusz Cierpica pl. Staszica 16, 26-021 Daleszyce – 18.000,00 zł brutto
3. P. H. U. Panel-Plus Paweł Zięba ul. Okrzei 30, 25-525 Kielce – 18.200,00 zł brutto

### 5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Przedsiębiorstwo Producyjno-Handlowo-Usługowe ARMIKO Ryszard Kowalski ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce – za cenę 16.754,76 brutto

### 6. Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta cenowa

### 7. Postępowanie prowadził (-a): Karol Latos

**DYREKTOR**  
mgr Karol Latos  
23.12.2020  
(data i podpis dyrektora jednostki)